Załącznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr ............................

o wykonanie robót budowlanych (wzór)
zawarta dnia .............................
pomiędzy: 
Akademią Sztuk Pięknych, 

z siedzibą przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk,

NIP: 583-000-93-46, REGON: 000275820,

reprezentowaną przez :
1). ……………………………………………

2). ……………………………………………
zwaną dalej “zamawiającym”

a 
……………………………………………………………………………………. , z siedzibą przy ul. ……………………………………….., posiadającym wpis do ……………………………………………….….. prowadzonego przez ……………………………………………………….., pod numerem …………………..

NIP ………………………., REGON …………………………,
reprezentowanym przez:
 ……………………………………………………………

……………………………………………………………..
zwanym dalej “Wykonawcą”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak:………………………………….
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Definicje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1) dokumentacja projektowa – dokumentacja techniczna obejmująca roboty budowlane i dostawy objęte umową, w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129), zawierająca: projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż, przedmiary robót, uzgodnienia, pozwolenia i opinie właściwych organów administracji, a także program prac konserwatorskich, oraz Standardy wykonania robót architektoniczno-budowlanych i architektury wnętrz oraz spis materiałów równoważnych,

2) Inspektor nadzoru – oznacza właściwego dla danej branży inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) prace – są to zarówno roboty budowlane, jak i roboty budowlane przy zabytku, prace konserwatorskie oraz dostawa i instalacja wyposażenia i urządzeń.

4) próby końcowe – próby niezbędne dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót i poprzedzające ten odbiór,

5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub SIWZ – oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, do przetargu nieograniczonego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, 

6) umowa – oznacza niniejszą umowę o wykonanie robót budowlanych,

7) wystawienie protokołu odbioru – oznacza jego podpisanie przez strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót.

2.
Pojęcia nie zdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z przepisami aktów prawnych przywołanych w § 2 umowy.
§ 2

Akty prawne odnoszące się do umowy
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada  2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2012, poz. 1289),

3) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),

4) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków kultury oraz badań archeologicznych. (Dz. U. Z 2011 r., Nr 165, poz. 987),

5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. Z 2003 r. Nr 220 poz. 2174),

6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 907, z póź. zm,).
§ 3

Pierwszeństwo dokumentów
1.Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.
PRZEDMIOT UMOWY
§ 4

Zakres przedmiotu umowy
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu   remontu poziomu 300 i 400 części tzw. „4 kamieniczek” budynku ASP w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16.
2. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają, przekazane przez Zamawiającego, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR).

3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest  stan budynków i terenu inwestycji, stan dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów, robót, oraz czynniki mogące mieć wpływ na realizację umowy i stwierdza, że nie występują żadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
OBOWIĄZKI STRON
§ 5

Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową i STWiOR, zaleceniami inspektorów nadzoru, przepisami aktów prawnych wymienionych w § 2, obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac, rękojmi i gwarancji.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) właściwe i terminowe wykonanie prac, 

2) zabezpieczenie terenu prac w sposób trwały i szczelny z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

3) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac, 

4) zabezpieczenie środowiska na terenie prac i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych działań,

5) wykonanie planów warsztatowych dla elementów wymagających wykonania takich opracowań.

3. Wykonawca ponosi ryzyko w zakresie szkód wynikających z prowadzonych prac.

4. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

5. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót.

6. Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed ich zniszczeniem, 

2) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów, uczestnictwa w czynnościach odbioru, uczestnictwa w odbiorach umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów,  zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

3) uporządkowania terenu prac oraz terenów przyległych, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z budową, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń oraz napraw ciągów komunikacyjnych, jeśli Zamawiający albo właściciel lub zarządca tego zażąda,

4) wykonania innych czynności wymienionych w umowie,

5) opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót,

6) prawidłowej koordynacji wszystkich prac,

7) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy, tak by realizacja przedmiotowej inwestycji w żadnym stopniu nie utrudniała statutowego funkcjonowania ASP,

8) utrzymania budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dróg komunikacyjnych i przeciwpożarowych,

9) przejęcia odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

10) ochrony mienia zgromadzonego na placu budowy przed zniszczeniem, kradzieżą lub utratą z innych przyczyn, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy.
§ 6

Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) wprowadzenia Wykonawcy na budowę przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbiorów,

4) zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.
§ 7

Termin wykonania umowy i harmonogram realizacji prac
1.Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

1) przekazanie terenu budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy
2) zakończenie prac 20.09.2014 r.
2. Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 
3. Wykonawca na dzień przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji opracowany w oparciu o elementy scalone z kosztorysu ofertowego w celu jego akceptacji. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych nie zajmie stanowiska, uznaje się harmonogram za obowiązujący. Jeżeli harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiającego Wykonawca naniesie poprawki uwzględniające wymagania Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę.
4. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub termin ich wykonania i stosownie do tego zgłaszać Zamawiającemu propozycję aktualizacji harmonogramu, na bieżąco w zależności od faktycznego postępu prac.

5. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu lub termin zakończenia prac.

6. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w ciągu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagań umowy.
7. Aktualizacja harmonogramu mająca wpływ na zmianę umownego terminu zakończenia prac może być dokonana jedynie w granicach wskazanych w § 26 umowy. 

8. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie w  przypadkach i okolicznościach określonych w § 26umowy.

§ 8

Siła wyższa
1.
Za siłę wyższą przyjmuje się:

1) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również plac budowy, akty terroryzmu,

2) strajk z wyłączeniem wewnętrznego w firmie Wykonawcy, a posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy,

3) katastrofy, z wyjątkiem katastrofy budowlanej spowodowanej przez Wykonawcę, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, 

4) poważne awarie uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, nie spowodowane przez Wykonawcę.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Przypadek siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.
ORGANIZACJA PRAC
§ 9

Teren prac
1. Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne pozwolenia, na zajęcie pasa drogowego lub innego terenu nie należącego do Zamawiającego, na potrzeby budowy. Ponadto Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i zlikwiduje zaplecze budowy.

2. W organizacji prac budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym ASP, a tym samym przy czynnych instalacjach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania i uzgadniania wyłączeń w instalacji oraz realizacji uciążliwych prac z  wyznaczonym  przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę.

3. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji wewnętrznych nie związanych z prowadzonymi pracami. 

4. Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o którym mowa w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. 

5. Ponadto kierownik budowy przedłoży Zamawiającemu projekt zagospodarowania placu budowy oraz projekt organizacji robót.

6. Wykonawca umożliwi wstęp na teren prac przedstawicielom Zamawiającego, Inwestora zastępczego, Inspektorom nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań.

7. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu prac oraz takich dodatkowych obszarów, jakie może uzgodnić z inspektorem nadzoru jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził prace i dowoził materiały na teren prac w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych.
8. Na cele budowy Wykonawca na własny koszt wykona we wskazanych przez Zamawiającego miejscach przyłącza budowy: wodno - kanalizacyjne i energetyczne oraz zainstaluje liczniki zużycia wody i energii.
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sukcesywny wywóz elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne. Wykonawca ma obowiązek segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów, nieczystości oraz gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

10. Wykonawca na własny koszt zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakończonych robotach budowlanych.

11. Wykonawca uporządkuje teren prac i pomieszczeń przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego, w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie prowadzenia robót, najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. 
12. Wszelkie uciążliwe ze względu na hałas prace, Wykonawca będzie prowadził w sposób nie naruszający praw osób trzecich.
§ 10

Dokumenty budowy
1. Dokumenty budowy stanowią:

a) dokumentacja projektowa, 

b) STWiO, 

c) dziennik budowy, 

d) plan BIOZ, plan organizacji 

e) protokoły odbioru, 

f) inne dokumenty związane z realizacją umowy.

1) Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie prac zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.Nr 108 poz. 953) i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Personel Zamawiającego będzie miał prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

2) Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym Projektantem (autorem dokumentacji projektowej) oraz Zamawiającym, co zostanie potwierdzone własnoręcznymi podpisami, a następnie nanoszone w sposób czytelny i jednoznaczny - kolorem czerwonym na egzemplarzu dokumentacji wykonawczej i odnotowane w dzienniku budowy. Zamawiający ma zdanie decydujące w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami.
MATERIAŁY I WYKONAWSTWO
Materiały i wyposażenie

§ 11
1. Materiały i elementy wyposażenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Na każde żądanie inspektora nadzoru, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest okazać lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów i elementów wyposażenia:

1) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,

2) karty katalogowe

3. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w ust.2 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w ust.1 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru i projektanta.

4. Jeżeli wykonane elementy robót lub wyposażenia będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów. 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów i materiałów określonych w ust. 2.

6. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora nadzoru będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i autorami projektu doboru kolorystyki i materiałów wykończeniowych. Wykonanie tych uzgodnień nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12

Inspekcje i próby
1. Inspektorzy nadzoru będą uprawnieni do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prób.

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym Inspektorem nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego nieobecność chyba, że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie. 

4. Inspektor nadzoru wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik prób, jeżeli będzie on pozytywny.

5.  Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Inspektor nadzoru stwierdzi, że urządzenia, materiały lub roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota lub urządzenia odpowiadały wymogom umowy.

6. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urządzeń, wyposażenia i robót niezgodnych z umową,

2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia.

8. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt Wykonawcy.
PODWYKONAWCY
§ 13

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub  podwykonawcom. 

2.Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby  wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy PZP, w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

3.Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4.Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego, którą Zamawiający będzie mógł wyrazić po zapoznaniu się z treścią umów zawartych 
z podwykonawcami. 
5.Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zawarcie umowy lub jej projektu z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

6.Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
7.Umowy, o których mowa w ust.  4, 5 i 6 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 
8.Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i ich zmiany.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo zaakceptowania umów i ich zmian z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Także  w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi zawarte z Wykonawcą i zgłoszone Zamawiającemu, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia głównego wykonawcy zamówienia publicznego w sytuacjach określonych w prawie i umowie.
10.W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy 
z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, zawarcia w treści umowy z podwykonawcą zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy, oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami umownymi, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy.

11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

12. Wykonawca zobowiązany jest do składania wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

13.W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia i lub dokona zapłaty/potrącenia na rzecz podwykonawcy.

14.Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

15.Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

§ 14
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy  gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót na okres 36 miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, według wzoru na załączniku nr 1 do umowy.  Dokument gwarancyjny będzie załącznikiem do protokołu odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 

5. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – natychmiast,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale stron, lub wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

b) szkód wynikłych z winy użytkownika,

c) siły wyższej.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym w umowie , Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

14. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2)ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

3)wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

4)ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

5)zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

ODBIORY

§ 15

Odbiory
1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, informując, że wykonał całkowicie wszystkie prace objęte niniejszą umową oraz składając wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru a w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń,

3) instrukcje obsługi,

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań, 

5) inne dokumenty niezbędne dla odbioru wskazane w dokumentacji projektowej i STWiO,

6) zestawienie odbieranych urządzeń wraz z terminami planowanych przeglądów serwisowych

7) dokumentację powykonawczą

2. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 1 nie zostały spełnione odmówi przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru.  

4. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca wykona roboty, o których mowa w ust. 3.

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że prace zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do  

kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z    Wykonawcą, 

wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 14 dni od daty przekazania   Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1)
jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

2)
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

8.  Strony postanawiają, ze z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego robót zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.
§ 16

Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu wpisem do Dziennika Budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed zaniknięciem, zakryciem. 

2. Odbiór zostanie dokonany w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

3. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Inspektor nadzoru będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót dla zbadania robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
§ 17

Odbiory pogwarancyjne
1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac  związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach.

2. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia protokołu odbioru pogwarancyjnego, po upływie okresu gwarancji i w ciągu 14 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

3. Wypełnienie zobowiązań umownych Wykonawcy nie będzie uznane za wykonane  dopóki Zamawiający nie wystawi wszystkich protokołów z odbiorów      pogwarancyjnych.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI
§ 18
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę brutto: ………. zł (…………………………………………………….. złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje pełen zakres prac, ustalony zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności koszty: robót budowlanych, dostawy i instalacji wyposażenia i urządzeń, a także zawiera koszty dokumentacji,  odbiorów, prób, szkoleń, serwisu urządzeń w okresie gwarancji, wszelkich prac bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, prace porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, wszystkie podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia.

3.Dokumentami niezbędnymi do uruchomienia płatności Wykonawcy są protokół odbioru końcowego podpisany przez strony, oświadczenie podwykonawcy zgodnie z § 13.

4. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane na fakturze.

5. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z energii elektrycznej i wody Zamawiającego, Zamawiający obciąży Wykonawcę za zużyte media na podstawie pomiarów  licznika. Odczyt i obciążenia będą dokonywane w dacie podpisania protokołu końcowego odbioru robót
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 20
1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości brutto  wynagrodzenia umownego, tj. ....................... zł (słownie:....................................................).

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy, w formie ............................................................................................................................................................................................( forma i sposób wniesienia zabezpieczenia).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego nr……………………………………………………. 

4. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

5. Wykonawca zadba, aby zabezpieczenie mogło być wykorzystane do dnia kiedy Wykonawca wykona wszystkie prace i usunie wszelkie wady. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia jeżeli data jego wygaśnięcia przypadnie przed końcem okresu gwarancji jakości.

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

7. Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie najdłuższego okresu gwarancji jakości. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z gwarancji jakości. 

8. W każdym przypadku ( z wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu ) treść dokumentu definiującego warunki zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo uznać złożone zabezpieczenie jako nieistniejące, jeżeli jego treść nie została wcześniej z Zmawiającym uzgodniona.

WSPÓŁPRACA STRON
§ 21

Kierownik budowy i kierownicy robót
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………………., 

2. Wykonawca ustanawia następujących kierowników robót:

1) ……………………………………., branża sanitarna,

2) ……………………………………., branża elektryczna,

3) ……………………………………., branża teletechniczna
3. Najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży kopie wymaganych uprawnień dla osób wymienionych w ust. 1 – 2:

4. Kierownik budowy i kierownicy robót realizują obowiązki określone w art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo budowlane.

5. Kierownik budowy, kierownicy robót pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 1 -3. Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia i doświadczenie zawodowe, niż osoby wskazane w ust. 1 -2.

6. Wykonawca niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, o zmianę osób wymienionych w ust. 1 – 2, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 6 nie wymaga aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi, w ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 6, sprzeciwu wobec zmiany personelu Wykonawcy, uważa się że wyraził zgodę na zmianę, w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.
§ 22

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
1. Inspektorami nadzoru inwestorskiego będą:…………………………………………………………………………….
2.Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru będzie ……………………………………………………………

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, o zmianie któregokolwiek z inspektorów nadzoru. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. 
§ 23

Przekazywanie informacji
1. O ile w niniejszej umowie nie postanowiono inaczej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje obie strony przekazują sobie pisemnie lub faksem za potwierdzeniem odbioru.

2. Jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej Wykonawca przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 za pośrednictwem właściwego inspektora nadzoru, koordynatora lub upoważnionych w tym celu przedstawicieli Inwestora Zastępczego.
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 24

Kary umowne i potrącenia
1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego w § 7 ust 1 pkt.2 niniejszej umowy, do dnia faktycznego odbioru robót

2) dodatkowo za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy.

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 i 4 będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wypłaty za przedstawiane do odbioru końcowego, a w przypadku odstąpienia od umowy z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 20.
Odstąpienie od umowy

§ 25
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 21 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową,

3) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 14 dni nie mając zezwolenia Zamawiającego,
4) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

5) Wykonawca nie dokona rozliczenia finansowego z podwykonawcą,

6) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy, kierowników robót, osób prowadzących prace konserwatorskie bez zgody Zamawiającego,

7) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie,

8) W sytuacji określonej  w § 13 ust.15 umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu prac w trybie natychmiastowym. 

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące się na terenie prac materiały, wyposażenie, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Cesja wierzytelności z umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych wskazanych w § 2 umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany, o której mowa w pkt. 7 wprowadzanej protokołem uzgodnień oraz jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany zawartej umowy mogą dotyczyć:

1) wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania 

2) warunków płatności,
3) terminu realizacji zamówienia,
4) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w   SIWZ,
5) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego.
6) podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego:

a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy,

b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót,
7) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych, 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane w przypadku:

1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z:

a) zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych  przez inspektora nadzoru, lub projektanta,

b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych

c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy,

4) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia,

5) zmian w dokumentacji projektowej,  w tym:  wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,

6) przedłużającej się procedury przetargowej mającej wpływ na terminy umowne, opóźnienia zamawiającego w podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, lub w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,

7) zawieszenia robót przez zamawiającego,

8) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

9) wykopalisk, odkryć archeologicznych, lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca

10) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót),

11) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

12) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów,

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i dwa dla   Zamawiającego.
Wykaz załączników do umowy:
1. wzór karty gwarancyjnej

2. oferta Wykonawcy
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