Załącznik nr 9 do SIWZ
Umowa nr ............................

o wykonanie robót budowlanych (wzór)
zawarta w dniu ____________  w ____________ pomiędzy:
Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

z siedzibą przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP: 583-000-93-46, REGON: 000275820,

reprezentowaną przez :
1)………………………………….………………………

zwaną dalej “Zamawiającym”
a 
……………………………………………………………………………………., z siedzibą przy ul. ……………………………………….., posiadającym wpis do ……………………………………………….….. prowadzonego przez …………………………………., pod numerem …………………..NIP ………………………., REGON …………………………,

reprezentowanym przez:
1) ……………………………………………………………

zwanym dalej “Wykonawcą”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak:…………………………………. Zamawiający i Wykonawca zawarli umowę o następującej treści:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Definicje

1. Pojęcia i zwroty nie zdefiniowane w treści niniejszej umowy należy interpretować następująco:

1) dokumentacja projektowa – dokumentacja techniczna obejmująca roboty budowlane i dostawy objęte umową, w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1129), zawierająca: projekty budowlane i projekty wykonawcze wszystkich branż, przedmiary robót, uzgodnienia, pozwolenia i opinie właściwych organów administracji, a także program prac konserwatorskich, oraz Standardy wykonania robót architektoniczno-budowlanych i architektury wnętrz oraz spis materiałów równoważnych,

2) Inspektor nadzoru – oznacza właściwego dla danej branży inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) prace – są to zarówno roboty budowlane, jak i roboty budowlane przy zabytku, prace konserwatorskie oraz dostawa i instalacja wyposażenia i urządzeń,
4) próby końcowe – próby niezbędne dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót, poprzedzające ten odbiór,

5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub SIWZ – oznacza specyfikację istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do przetargu nieograniczonego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy, 

6) umowa – oznacza niniejszą umowę o wykonanie robót budowlanych,

7) wystawienie protokołu odbioru – oznacza podpisanie protokołu odbioru przez strony bez zastrzeżeń co do ilości i jakości prac i robót,
8) dni robocze- dni powszednie od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.
Pojęcia nie zdefiniowane w ust. 1 należy interpretować zgodnie z przepisami aktów prawnych przywołanych w § 2 umowy.
§ 2

Akty prawne odnoszące się do umowy
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z  z 2015 r., poz. 1422), 
3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.               z   2003 r., nr 220, poz. 2174),

4) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 1446 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz. U 2015, poz. 1789),
6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164).
§ 3

Pierwszeństwo dokumentów
1.Dokumenty składające się na niniejszą umowę należy traktować jako wzajemnie objaśniające się. Jednak w celu ich interpretacji ustala się pierwszeństwo według następującej kolejności:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

5) pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do umowy.
PRZEDMIOT UMOWY
§ 4

Zakres przedmiotu umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
1) remontu dachu i poddasza budynku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku   ul. Chlebnicka 16 (Dom Angielski),
2) wymiany stolarki okiennej od strony ul. Chlebnickiej w kamieniczkach nr 13, 14 i 14a
2.  Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają: SIWZ, a w tym dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót stanowiące integralną część umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest stan budynków (Dom Angielski – numer 16, kamieniczki o numerach 13,14 i 14a) w Gdańsku, przy ul. Chlebnickiej  i terenu budowy oraz treść SIWZ, a w tym Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót, jak również, że znane mu są  czynniki mogące mieć wpływ na realizację umowy i stwierdza, że nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń, które należałoby poczytywać jako przeszkodę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.
OBOWIĄZKI STRON
§ 5

Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ, dokumentacją projektową i STWiORB, zaleceniami inspektorów nadzoru, przepisami aktów prawnych wymienionych w § 2 umowy, obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac, rękojmi i gwarancji.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;

2) Ustanowienie Kierownika Budowy, który opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) ,projekt zagospodarowania terenu  budowy oraz projekt organizacji robót,
3) Zapewnienie sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych specjalnościach. Za koordynację robót branżowych w tym wykonywanych przez podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada kierownik budowy,
4) Urządzenie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt i jego utrzymanie,

5) Wykonanie robót, a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy poprzez ogrodzenie pełne do wys. 2,0 metrów, oznakowanie miejsca prowadzonych robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do terenu budowy i przechowywanych tam materiałów budowlanych na własny koszt, zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
6) Wykonanie i uzgodnienie na swój koszt ewentualnego projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonanie robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić dojazd i dojście do istniejących posesji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe,

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt i  ochrony mienia zgromadzonego na terenie robót przed zniszczeniem, kradzieżą lub utratą z innych przyczyn..
8) Umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

9) Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy, w szczególności zaś:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,
b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
10) Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów budowlanych osób trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia.
11) Terminowa realizacja przedmiotu umowy  z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz bieżącymi zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
12) Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób materiałów, urządzeń przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Materiały przeznaczone do wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym i technicznym podanym w dokumentacji projektowej, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania,

13) Przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń,

14) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego i Zamawiającego,

15) Zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Za wywóz, utylizację i składowanie odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową oraz materiałów 
z demontażu pełną odpowiedzialność i koszt ponosi Wykonawca robót,

16) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

17) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody projektanta i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji projektowej, przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze.
18) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,
19) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie budowy, przestrzegania wymagań bhp i ppoż. przy wykonywaniu robót,

20) Zabezpieczenie środowiska na terenie budowy i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych działań,

21) Wykonanie planów warsztatowych dla elementów wymagających wykonania takich opracowań,
22) Uczestniczenie na wniosek  Zamawiającego w naradach koordynacyjnych, podczas których Wykonawca będzie składał raporty z wykonanych robót,
23) Sporządzenie przy współudziale Zamawiającego przed rozpoczęciem robót inwentaryzacji fotograficznej terenu  i obiektów sąsiadujących z terenem budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z prowadzonych prac.

4. Wykonawca zapewni kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed ich zniszczeniem, 

2) Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów, uczestnictwa w czynnościach odbioru, uczestnictwa w odbiorach umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

3) Opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót,

4) Prawidłowej koordynacji wszystkich prac zapewniającej terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

5) Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do terenu budowy, tak by realizacja przedmiotu umowy w żadnym stopniu nie utrudniała statutowego funkcjonowania Zmawiającego oraz działalności jego najemców oraz podmiotów sąsiadujących z Zamawiającym,

6) Wykonania innych czynności wymienionych w umowie.
§ 6

Obowiązki Zamawiającego
1.Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) Wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

2) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) Dokonania odbiorów w terminach przewidzianych umową,

4) Terminowej zapłaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

5) Zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach i umowie,

6) niezwłocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy 
§ 7
Termin wykonania umowy i harmonogram realizacji prac
1. Terminy wykonania robót ustala się następująco:

1) przekazanie placu budowy:  w ciągu 7 dni roboczych  od daty podpisania umowy,
2) zakończenie robót: do dnia 20.06. 2016 r.
2. W dniu przekazania terenu  budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółowy kosztorys ofertowy w postaci elektronicznej zapisany w formacie ATH (forma edytowalna) oraz harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu umowy wykonany w oparciu o elementy scalone z kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Zamawiającego akceptację harmonogramu rzeczowego realizacji przedmiotu umowy . Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych nie zajmie stanowiska w przedmiocie harmonogramu rzeczowego, uznaje się harmonogram za obowiązujący. Jeżeli harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiającego Wykonawca naniesie poprawki uwzględniające wymagania Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę.
3. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na prace lub termin ich wykonania i stosownie do tego zgłaszać Zamawiającemu propozycję aktualizacji harmonogramu, na bieżąco w zależności od faktycznego postępu prac.

4. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o przewidywanych wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą zmienić termin realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu lub termin zakończenia prac.
5. Na każdą zmianę harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagań umowy.
6. Aktualizacja harmonogramu mająca wpływ na zmianę umownego terminu zakończenia prac może być dokonana jedynie w granicach wskazanych w § 26  umowy. 
7. Za termin zakończenia prac, uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  
8. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie w przypadkach i okolicznościach określonych w § 26 umowy.
§ 8

Siła wyższa
1.
Za siłę wyższą przyjmuje się:

1) wprowadzenie stanu wojennego na terenie obejmującym również teren budowy, akty terroryzmu obejmujące teren budowy,

2) strajk (z wyłączeniem strajku wewnętrznego w firmie Wykonawcy) posiadający wpływ na realizację przedmiotu umowy,

3) katastrofy, z wyjątkiem katastrofy budowlanej spowodowanej przez Wykonawcę, w szczególności: huragany, trzęsienia ziemi, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, 

4) poważne awarie uniemożliwiające wykonanie umowy w terminie, nie spowodowane przez Wykonawcę.

2. Jeżeli jedna ze stron uzna, że wystąpiły jakiekolwiek okoliczności mające znamiona siły wyższej, które mogą mieć wpływ na należyte wykonywanie jej zobowiązań, powiadomi o tym niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej, określając charakter zdarzenia i przewidywany czas jego trwania.

3. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w takiej mierze, w jakiej wykonanie takich zobowiązań jest uniemożliwione siłą wyższą.

4. Przypadek siły wyższej nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawcę przed wystąpieniem takiego przypadku.
ORGANIZACJA PRAC
§ 9

Teren prac

1. Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne pozwolenia na zajęcie pasa drogowego lub innego terenu nie należącego do Zamawiającego na potrzeby budowy. Ponadto Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i zlikwiduje zaplecze budowy.

2. W organizacji prac budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie budowy wykonywane będą przy czynnym procesie dydaktycznym Zamawiającego, a tym samym przy czynnych instalacjach. Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania i uzgadniania wyłączeń instalacji oraz realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie w trakcie realizacji robót dóbr osobistych oraz materialnych Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty szkód oraz zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę.

3. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji i sieci nie związanych z prowadzonymi robotami. 

4. Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o którym mowa w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane. 

5. Ponadto kierownik budowy przedłoży Zamawiającemu projekt zagospodarowania terenu  budowy oraz projekt organizacji robót.

6. Wykonawca umożliwi wstęp na teren prac przedstawicielom Zamawiającego, Inspektorom nadzoru i organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań.

7. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, uzgodnionych uprzednio z inspektorem nadzoru, jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził prace i dowoził materiały na teren prac w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych.
8. Na cele budowy Wykonawca na własny koszt wykona we wskazanych przez Zamawiającego miejscach przyłącza : wodne i energetyczne oraz zainstaluje liczniki zużycia wody i energii. Koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sukcesywny wywóz elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne. Wykonawca ma obowiązek segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów, nieczystości oraz gruzu budowlanego powstających w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

10. Wykonawca na własny koszt zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakończonych robotach budowlanych.Wykonawca uporządkuje po zakończeniu robót teren budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę przywracając je do stanu nie gorszego od pierwotnego, w tym dokona na własny koszt usunięcia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

11.  najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru. Wszelkie uciążliwe ze względu na hałas prace, Wykonawca będzie prowadził w sposób oraz w czasie nie naruszającym praw osób trzecich oraz organizacji procesu nauczania realizowanego przez Zamawiającego.
§ 10

Dokumenty budowy
1. Dokumenty budowy stanowią:

a) dokumentacja projektowa, 

b) STWiORB, 

c) dziennik budowy, 

d) plan BIOZ, 

e) protokoły odbioru, 

f) inne dokumenty związane z realizacją umowy.

2. Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953) i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Pracownicy  Zamawiającego oraz inspektor nadzoru inwestorskiego będą mieli prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.
3. Wszelkie zmiany powstałe w trakcie realizacji prac w stosunku do dokumentacji projektowej muszą być każdorazowo uzgadniane z właściwym projektantem (autorem dokumentacji projektowej) oraz Zamawiającym, co zostanie potwierdzone własnoręcznymi podpisami, a następnie naniesione w sposób czytelny i jednoznaczny - kolorem czerwonym na egzemplarzu dokumentacji wykonawczej i odnotowane w dzienniku budowy. Zamawiający ma zdanie decydujące – w sprawach określonych w niniejszym ustępie - w przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami.
MATERIAŁY I WYKONAWSTWO
Materiały i wyposażenie

§ 11
1. Materiały i elementy wyposażenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest okazać lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów i elementów wyposażenia   :

1) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,

2) karty katalogowe.
3. W przypadku kiedy dostarczone próbki i inne dokumenty określone w ust. 2 nie będą zgodne z dokumentacją określoną w ust. 1 lub nie zostaną zaakceptowane przez inspektora nadzoru lub projektanta, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt, kolejne próbki z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez inspektora nadzoru lub projektanta.

4. Jeżeli wykonane elementy robót będą odbiegały jakością od zaakceptowanych próbek, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i żądać ponownego wykonania zakwestionowanych elementów. 

5. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku braku dokumentów i materiałów określonych w ust. 2.
6. Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z terenu budowy materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie. Roboty wykonane z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez inspektora nadzoru budowlanego będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym i projektantem  doboru kolorystyki i materiałów wykończeniowych. Wykonanie tych uzgodnień nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.
8. Materiały i elementy wyposażenia, które dostarcza Wykonawca powinny odpowiadać wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
9. Na każde żądanie inspektora nadzoru budowlanego, projektanta, przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub w przypadkach i zakresie określonym w dokumentacji, o której mowa w ust. 8, Wykonawca zobowiązany jest okazać lub dostarczyć na własny koszt, w stosunku do wskazanych materiałów i elementów wyposażenia:

1) próbki,

2) certyfikat zgodności z odpowiednią normą, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty,

3) karty katalogowe
§ 12

Inspekcje i próby
1. Inspektorzy nadzoru budowlanego będą uprawnieni do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody właściwego inspektora nadzoru budowlanego.

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prób.

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z właściwym inspektorem nadzoru budowlanego. Jeżeli inspektor nadzoru budowlanego nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego nieobecność chyba, że inspektor nadzoru budowlanego wyda inne polecenie. 

4. Właściwy inspektor nadzoru budowlanego wystawi Wykonawcy świadectwo potwierdzające wynik prób, jeżeli będzie on pozytywny.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów właściwy inspektor nadzoru budowlanego stwierdzi, że urządzenia, materiały lub roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota lub urządzenia odpowiadały wymogom umowy.

6. Inspektor nadzoru budowlanego może polecić Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urządzeń, wyposażenia i robót niezgodnych z umową,

2) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 właściwy inspektor nadzoru budowlanego powiadomi Wykonawcę o treści polecenia z podaniem uzasadnienia oraz terminu w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia.

8. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru budowlanego Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
PODWYKONAWCY
§ 13

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 3 dni.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
20. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164), w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1  przywołanej ustawy , Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.
GWARANCJA JAKOŚCI I UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI 
§ 14
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót na okres …… miesięcy . 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji w stosunku do całego przedmiotu umowy biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu objętego gwarancją.

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

b) szkód wynikłych z winy użytkownika,

c) siły wyższej.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

8. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

9.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
10. 
Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości ponosi Wykonawca. 
11.
Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

12.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości.
13. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)zmianie siedziby lub nazwy firmy;

2)ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

3)wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

4)ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy;

5)zawieszeniu działalności prowadzonej przez Wykonawcę.

ODBIORY

§ 15

Odbiory
1. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego i inspektora nadzoru budowlanego (koordynatora) o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, informując, że wykonał całkowicie wszystkie prace objęte niniejszą umową, w tym uporządkował teren budowy oraz składając wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego a w szczególności:

1) dziennik budowy,

2) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń,

3) instrukcje obsługi,

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań, 

5) inne dokumenty niezbędne do odbioru wskazane w dokumentacji projektowej i STWiOR,

6) zestawienie odbieranych urządzeń wraz z terminami planowanych przeglądów serwisowych,

7) dokumentację powykonawczą.
2. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 1 nie zostały spełnione odmówi przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla przystąpienia do odbioru końcowego.  

4. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca wykona roboty lub obowiązki, o których mowa w ust. 3 powyżej.

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że prace zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do  

kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą, 

wyznaczy datę odbioru końcowego, nie późniejszą niż 7 dni roboczych od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego, pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:
1)
jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin w celu ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

2)
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)
jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru końcowego i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

8. Strony postanawiają, ze z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego robót zawierający ustalenia dokonane w toku odbioru.
§ 16

Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

3. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru budowlanego.

4. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić inspektorowi nadzoru budowlanego gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu na podstawie pisemnego zgłoszenia w Dzienniku Budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed zaniknięciem, zakryciem. 
5. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnego i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru.

6. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 oraz 5 inspektor nadzoru budowlanego będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót dla zbadania robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.
§ 17

Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny  odbędzie się nie później niż w terminie 7 dni od dnia  upływu terminu rękojmi w terminie ustalonym przez Zamawiającego, o którym Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie ze stosownym wyprzedzeniem.
2.Odbiór ostateczny polegał będzie na ocenie wykonania przez Wykonawcę obowiązków związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi  ,co zostanie stwierdzone protokołem odbioru  ostatecznego .
3.Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy nie będzie uznane za wykonane dopóki nie zostanie podpisany protokół odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń.
WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI
§ 18
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwotę brutto: ………. zł (…………………………………………………….. złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje  wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z przekazanej dokumentacji (SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiOR), jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty: podatku VAT, wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych robót niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jak również przyszłego placu budowy. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT).
4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby trzecie.

5. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy nie zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem przelewu.
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury i przedłożenia jej Zamawiającemu będzie protokół odbioru końcowego podpisany bez zastrzeżeń. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

7. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

9. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą VAT realizowana była przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą VAT pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wymagalnych kwot, które są należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury. 
10. Wraz ze składaną fakturą VAT, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, z treści

którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców, łącznie z ich wykazem i potwierdzeniem dokonania na ich rzecz zapłaty. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

11. W przypadku nie dostarczenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej Zamawiający wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
12.Zamawiający obciąży Wykonawcę za zużytą wodę i energię elektryczną  na podstawie pomiarów  podliczników. Odczyt podliczników dokonany zostanie w dacie podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20
1. Na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto  wynagrodzenia umownego, tj. zabezpieczenie w wysokości ................ zł (słownie:....................................................).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wniesione przez Wykonawcę przed podpisaniem niniejszej umowy, w formie ...................................................................................................................................................................                 ( forma i sposób wniesienia zabezpieczenia).
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego o nr……………………………………………………. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
4. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego  i przyjęcia przez Zamawiającego prac jako należycie wykonanych.

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Podstawą do zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest podpisanie protokołu odbioru ostatecznego bez zastrzeżeń.
7. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

8. W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca zobowiązany jest stosować wzór gwarancji  zawarty w załączniku nr 13 do SIWZ. Wszelkie odstępstwa od treści wzoru gwarancji wymagają pisemnej  akceptacji ze strony Zamawiającego.
9. Jeśli termin zakończenia robót stanowiący przedmiot niniejszej umowy nie został przez Wykonawcę zachowany oraz w przypadku przedłużenia terminu wykonania robót w drodze pisemnego aneksu Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu upływu terminu wykonania robót lub podpisania aneksu do umowy do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ termin zakończenia robót, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia.

10. Postanowienia ustępu 9 stosuje się odpowiednio w przypadku upływu terminu ważności przedłużonego/ nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy udzielonego na skutek niezachowania przez Wykonawcę terminu wykonania robót lub w razie podpisania kolejnego aneksu przedłużającego termin wykonania robót.
WSPÓŁPRACA STRON
§ 21

Kierownik budowy i kierownicy robót
1. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych (kierownika budowy) w osobie ……………………………………., 

2) kierownika robót  w branży elektrycznej w osobie …………………………….

3) kierownika robót w branży konserwatorskiej  w osobie …………………………..
3. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca przedłoży:

1) decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności dotyczące osób wymienionych w ust. 1 pkt 1- 2;
2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dotyczące osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 - 2,

3) dla osoby kierującej robotami konserwatorskimi  - oświadczenie o posiadanych  kwalifikacjach wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.)  
4) w odniesieniu  do osób, prowadzących prace konserwatorskie lub kierujących robotami budowlanymi, które uzyskały uprawnienia na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197), lub § 17—19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55) – zaświadczenie o kwalifikacjach wydane na podstawie przepisów przywołanych Rozporządzeń.

3. Kierownik budowy i kierownicy robót realizują obowiązki określone w art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy, kierownicy robót pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo dla osób wymienionych w ust. 1.Zastępcy ustanowieni w ten sposób będą posiadać nie niższe uprawnienia i doświadczenie zawodowe, niż osoby wskazane w ust. 1 .
5. Wykonawca niezwłocznie wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego, o zmianę osób wymienionych w ust. 1 ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

§ 22

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
1. Zamawiający ustanawia:

1) inspektorami nadzoru budowlanego  w zakresie ogólnobudowlanym w osobie:  …………………………………………………………………………….
 2) inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru elektrycznego w osobie: ………………………………………………………..………………………..
3) inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru konserwatorskiego w osobie: ......................................................................
2.Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru będzie ……………………………………………………………

3. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę na piśmie, o zmianie któregokolwiek z inspektorów nadzoru. 

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. 
§ 23

Przekazywanie informacji
1. O ile w niniejszej umowie nie zastrzeżono, jako wyłącznie właściwej formy pisemnej, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zgłoszenia, zatwierdzenia, zgody, żądania i inne istotne dla realizacji niniejszej umowy informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują sobie pisemnie lub faksem za potwierdzeniem odbioru.

2. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania  korespondencji, o której mowa w ust. 1 za pośrednictwem właściwego inspektora nadzoru lub upoważnionych w tym celu przedstawicieli.
KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY, UBEZPIECZENIE
§ 24

Kary umowne i potrącenia
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia  wyznaczonego w § 7 ust. 1 pkt 2 do dnia faktycznego odbioru robót,
2) dodatkowo za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji oraz rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad,
3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto  określonego w § 18 ust. 1 umowy,
4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,6% wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia,

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,6%  wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia,
6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,6%  wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia,

7) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 13 ust. 2 pomimo wezwania przez Zamawiającego do dokonania zmiany terminu zapłaty w wysokości 0,6%   wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia,

8) z tytułu nie przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub w razie nie wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji, o której mowa w § 20 ust. 9 oraz 10 umowy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy przypadek naruszenia, 

9) za nieuzasadniony przestój w robotach trwający dłużej niż 5 dni – w wysokości 0,2 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 umowy za każdy dzień przestoju. Kara będzie liczona od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy do natychmiastowego podjęcia robót do dnia ich faktycznego podjęcia potwierdzonego przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy włącznie.
2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar umownych określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Potrącenia, o których mowa w ust. 3 i 4 będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wynagrodzenia Wykonawcy, a w przypadku odstąpienia od umowy z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 20.
Odstąpienie od umowy

§ 25
1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu robót,

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z umową, pomimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zmiany sposobu wykonywania umowy oraz usunięcia uchybień,
4) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba inna niż wskazana w ofercie Wykonawcy, niniejszej umowie lub w pisemnym zgłoszeniu Podwykonawcy,

5) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

6) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy, kierowników robót, osób prowadzących prace konserwatorskie bez zgody Zamawiającego,

7) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

8) Wykonawca naruszy obowiązki określone w § 13 umowy,

9) Wykonawca nie dokona rozliczenia finansowego z podwykonawcą,

10) wielokrotnego dokonywania przez Wykonawcę bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 13  ust. 12, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% kwoty, o której mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy,
11) braku dokumentów i materiałów określonych w § 11 ust. 2 umowy,

12) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

13) .
2.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane:

1) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, 2 umowy- w terminie do 30 dni od dnia upływu 14-dniowego;
2)  w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 4,6,7,8,9,11 umowy- w terminie do 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach,

3) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 12 umowy- w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o tych okolicznościach;
4) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 3 , 5 umowy – po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy w pisemnym wezwaniu,
5) w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 11 umowy –  w razie zaistnienia opisanej okoliczności.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie takiego oświadczenia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca wstrzyma roboty i dokona zabezpieczenia na własny koszt wykonane do dnia odstąpienia roboty,
2) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu  szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia potwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego (koordynatora) Zamawiającego,
3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone oraz utworzone przez niego zaplecze robót,

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia protokołu inwentaryzacji robót sporządzi kosztorys - stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury - obejmujący wartość wykonanych prac oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wykorzystania przez Wykonawcę przy innych robotach budowlanych.
ZMIANY UMOWY
§ 26
1. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
2.
Istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych w umowie.

3.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do niniejszej umowy:
1) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
2) zmiana terminu wykonania umowy,
3) zmiana zasad oraz warunków płatności wynagrodzenia Wykonawcy,
4) zmiana warunków odbiorów robót,

5) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych,
6) zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w   SIWZ oraz ofercie Wykonawcy,

7) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy,

8) zmiany podwykonawców na zasoby, których Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
4.
Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 , 2  powyżej może nastąpić w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT,

2) w razie wystąpienia nie dających się do usunięcia wad przedmiotu zamówienia, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem,
3) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

4.
Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 3,4,5,6 powyżej może nastąpić w przypadku:
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z:
a) zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru budowlanego lub projektanta,
b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych,

c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,

2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane gdy dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

3)  wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej,
4) zlecenia wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia,

5) zmian w dokumentacji projektowej,  w tym:  wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany,

6) przedłużającej się procedury przetargowej mającej wpływ na terminy umowne, opóźnienia zamawiającego w podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, lub w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych,
7) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
8)  przedłużających się uzgodnień z Konserwatorem Zabytków,

9)  koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót – z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy - zaleceń właściwych służb, inspekcji, organów administracji publicznej, 
10) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych,

11) wykopalisk, odkryć archeologicznych, lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
12) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,

13) gdy wprowadzenie zmian dotyczących zakresu lub technologii zmian zaleci lub nakaże Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków,

14) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnień, pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów,

5.
Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 7 powyżej może nastąpić w przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu obowiązków przez kierownika budowy, kierowników robót, osób wykonujących prace konserwatorskie.

6. 
Zmiana postanowień umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 8 powyżej może nastąpić w przypadku zmiany lub rezygnacji przez Zamawiającego z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1  przywołanej ustawy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.
Inicjatorem zmian umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.



POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1.
Wykonawca wykona wszystkie prace określone w niniejszej umowie we własnym zakresie/Wykonawca powierzy wykonanie następujących prac podwykonawcom*(niewłaściwe skreślić):
1) …….
2) …….

3) ……

2. Prace określone w ust. 1 pkt ……  (uzupełnić) powyżej wykona podwykonawca ………….................. (dane podwykonawcy), na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych*(niewłaściwe skreślić)
3.
 Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4.
 Cesja wierzytelności z umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
5.
 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych wskazanych w § 2 umowy.

6.
Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla   Zamawiającego.
Wykaz załączników do umowy:
1. oferta Wykonawcy,
2. SIWZ,
3. dokumentacja projektowa,

4. STWiORB,
5. odpis/y z KRS lub właściwego rejestru dotyczący Wykonawcy/ów ,
6. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów (jeżeli dotyczy)
7. umowa konsorcjum (jeżeli dotyczy),
8. dokument potwierdzający udzielnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9. dokumenty wymienione w § 21 ust. 3 umowy.
Z A M A W I A J Ą C Y
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