



Gdańsk, 31.05.2016 r.

**Dot. postępowania ZK-213/4/2016, Wykonanie etapu IV przebudowy i adaptacji przyziemia i piwnic Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku w ramach programu Zbrojownia Sztuki**

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za odebrane przez Zamawiającego etapy faktyczne wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robót?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego za odebrane przez Zamawiającego etapy faktyczne wykonanych robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji robót.

Z-ca KANCELERZA

  
mgr Marcin Wochyń