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Dot. Post¢powanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na roboty budowlane obejmujace wykonanie zadaszenia patio
budynku Akademii Sztuk Pieknych w Gdansku ul. Targ Weglowy 6 w Gdansku

Nr postgpowania: ZK-213/6/2017

W zwigzku z zadanymi pytaniami Zamawiajacy udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszg o wyjasnienie czy Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ projekt systeméw szklanych
1 fasadowych do akceptacji biura projektowego? (Taki zapis widnieje na wiekszosci dokumentacji
projektowej migdzy innymi na rysunku WK-B/D nr rys. PWC-01 w pkt. 4.) Jesli tak, to kto ponosi
odpowiedzialno$¢ za projekt?

Ad. 1

Rozwigzania projektowe dotyczace systeméw szklanych i fasadowych, w stopniu uszczegélowienia
projektu wykonawczego, stanowia jego skladowa. Dyspozycja, zawarta na dokumentacji
projektowej, zobowiazujaca Wykonaweg do przedstawienia projektu systeméw szklanych i
fasadowych do akceptacji biura projektowego oznacza konieczno$é przedstawienia przez
Wykonawee, do akceptacji biura projektowego projektu o charakterze warsztatowym obejmujacego
w szezegllnosci specyfikacje systemowego rozwiazania z danymi technicznymi umozliwiajacymi
Jego weryfikacj¢ w zakresie zgodnoéci z projektem wykonawczym oraz wykonane na bazie
wiasnych obliczen warsztatowe rysunki okreslajace szczegdly montazowe i precyzujace rozwiazania
technologiczne. Odpowiedzialnoé¢ w zakresie rozwiazah ogélnych, zawartych w projekcie
wykonawczym ponosi Projektant w pozostatym zakresie Wykonawca.

Pytanie 2
Proszeg o przedstawienie formy zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowe;?

Ad.2

Wg opisu z Projektu - Klasa konstrukcji 2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
wielowarstwowe (podklad, farba antykorozyjna, farba nawierzchniowa) lub ocynkowanie
z malowaniem nawierzchniowym.

Pytanie 3
Proszg o informacje czy konstrukcja ma byé¢ zabezpieczona przeciwogniowo? Jeéli tak to prosze
0 przedstawienie systemu zabezpieczenia ogniochronnego konstrukeji.

Ad.3

Zgodnie z uzyskanym postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewédzkiego Strazy Pozarnej
w Gdansku konstrukcja noéna szklanych $cian zewngtrznych patio i konstrukcja gtéwna zadaszenia
nie musza posiada¢ odpornosci ogniowej. Pozostale istniejace elementy gléwnej konstrukeji
budynku posiadaja wymagana odporno$é ogniowa.

Pytanie 4

Sposdb mocowania pakietow szybowych na dachu na rys. technicznych wykazano,

aby montowac za pomoca rotuli na przelot pakietéw szybowych, wady takiego rozwiazania
to:

» kondensacja pary wodnej spod rotuli wewnatrz pomieszczenia spowodowana
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roznica temp. w okresie zimowym,

» moze powodowac rozszczelnienie pakietéw szybowych co spowoduje kondensacjg pary wodne;
w pakiecie,

* przy takim wykonaniu pakiet szybowy nie spelmia wymagan dot. izolacji cieplnej wedlug
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.,

* przy obliczeniach powinny by¢ uwzglednione trzy parametry tj. pakiet szybowy rutyle

1 uszczelnienie migdzy pakietami.

Proszg o informacj¢ czy mozliwy jest inny sposéb montowania? Jezeli nie, to Wykonawca nie
bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za wykonanie ww. elementow, co skutkuje brakiem gwarancji
na przeszklenie dachowe.

Ad. 4

Przyjete rozwigzania, w stopniu uszczegolowienia projektu wykonawczego, spelniaja wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie aktualne na dzien wydania pozwolenia na budowe. Zamawiajacy
podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, w tym zalacznika nr 10 do SIWZ - Dokumentacja
projektowa. Zamawiajacy jednoczesnie informuje o dopuszczalnosci zastosowania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, po zaistnieniu wymaganych przepisami i
umowa przestanek dla ich wprowadzenia i po uzyskaniu zgody Projektanta w mys] art. 20 ust. 1 pkt
4 lit. b Prawa Budowlanego przede wszystkim pod warunkiem, Zze wprowadzenie rozwigzan
zamiennych laczy si¢ z zaistnieniem obiektywnej sytuacji, niezaleznej od Wykonawcy, zwiazane;j
z koniecznoscia wprowadzenia zmian warunkujacych realizacje budowy zgodnie ze sztuka
budowlang oraz jesli zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamdwienia okre$lonego
w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia Wykonawcy. Odnosnie kwestii gwarancji
Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z § 14 zalacznika nr 9 do SIWZ- projekt Umowy Wykonawca
udziela gwarancji na caly przedmiot Umowy i nie moze jednostronnie wylacza¢ okreslonych prac
objetych przedmiotem Umowy spod dziatania gwarancji.

Pytanie 5

Sciana przeszklona — fasada aluminiowa: stosunek powierzchni pakietéw szybowych do pakietow
aluminiowych wraz z uszczelnieniem miedzy nimi w naszej ocenie nie bedzie spelnia¢ wymagania
wedlug rozporzadzenia Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. Proszg o uzasadnienie czy zastosowana $ciana — fasada spelnia wymagania wedhug ww.
rozporzadzenia?

Ad. 5

Przyjete rozwiazania, w stopniu uszczegélowienia projektu wykonawczego, spelniaja wymagania
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie aktualne na dzieri wydania pozwolenia na budowe.

Pytanie 6

Proszg o informacjg czy jest mozliwo$é rozwazenia dopisania do § 26 pkt. 4. umowy

nastgpujacych tresci:

a) wystapienia koniecznoéci wykonania robot zamiennych, wynikajace;j:

o ze zmiany technologii wykonania robot, rodzaju materiatow, zaleconych przez inspektora nadzoru
budowlanego lub projektanta;

e ze zmiany dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci w przypadku koniecznosci

zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania rob6t lub usprawnienia procesu budowy

(art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia bledéw projektowych;
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b) zlecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére wymagaja dodatkowego czasu
i zwiekszajg koszty wykonania zamoéwienia;

¢) koniecznoscia uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét — z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy - zalecen wiasciwych shuzb, inspekeji, organéw administracji publiczne;.
Uzupeienie umowy powyzszymi punktami pozwoliloby zmniejszy¢ ryzyko prawne, ktére w tej
chwili wystepuje i podnosi znaczaco ceng oferty.

Ad. 6
Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ, w tym zalacznika nr 9 do SIWZ - projekt Umowy,
dotyczace brzmienia § 26 projektu Umowy.

Pytanie 7

Prosze o informacje czy jest mozliwe rozwazenie platno§ci wynagrodzenia w trzech

czesciach? Tj. 1 czedé 30%, II czesé — 30 %, Il czesé — pozostale wynagrodzenie, poniewaz
przedmiot zaméwienia obejmuje szeroki zakres prac oraz pozostawienie w dwoch czesciach bedzie
powodowato zwigkszenie wynagrodzenia z powodu uwzglgdnienia kosztéw kredytowania.

Ad.7
Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy STWZ, w tym zalacznika nr 9 do SIWZ - projekt
Umowy, dotyczace warunkow platnosci wynagrodzenia.

Pytanie 8
Czy w przypadku konsorcjum Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sumowania ubezpieczen od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC)?

Ad. 8

W przypadku konsorcjum Wykonawcow wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielnie zaméwienia
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é sumowania ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej w celu
wykazania spelnienia warunku udzialu w postgpowaniu dotyczacego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawcy.

Pytanie 9

Postanowienia umowy o zamdwienie publiczne musza uwzgledniaé zasade uczciwej konkurencji,
réwnego traktowania wykonawcow oraz wspolzycia spotecznego. Przyktadem naruszenia tych zasad
jest sytuacja, gdy zamawiajacy zastrzegl, Zze kary umowne bedzie placi¢ jedynie wykonawca
woweczas, gdy nie wywiaze sie ze swoich zobowigzan, natomiast zamawiajacy w stosunku do siebie
takiej kary nie przewidzial. Wystepuja kary niewspétmiernie wysokie. Prosze o odpowiedz czy jest
mozliwa zmiana kar umownych w stosunku do Zamawiajacego? Nie wprowadzenie kar powoduje
ryzyko, ktére bedzie skutkowalo podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy na etapie skladania

oferty.

Ad. 9

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, w tym zalacznika nr 9 do SIWZ - projekt
Umowy, dotyczace zastrzezonych kar umownych, w tym ich wysokosci. Zamawiajacy podnosi, iz
postanowienia SIWZ, w tym zalacznika nr 9 do SIWZ — projekt Umowy, zapewniaja zachowanie
zasady uczciwej konkurencji, réwnego traktowania i wspolzycia spolecznego. Zamawiajacy
wskazuje w §lad za wyrokiem Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt KIO
2564/15, iz: ,Przejawem uczciwej konkurencji jest jednakowa ocena podmiotéw znajdujacych sig w
tej samej sytuacji faktycznej” Ponadto zdaniem Zamawiajacego podkreéli¢ nalezy, iz :,Uczciwa
konkurencja powinna by¢ definiowana jako dazenie do uzyskania jak najlepszych ofert, a nie
dostosowywanie (minimalizowanie) wymagah do odpowiadajacych danemu wykonawcy. Wysokie
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wymagania same w sobie nie stanowig naruszenia uczciwej konkurencji, lecz sa nakierowane na
wysokg jako$¢ ustugi” , na co zwrécila uwage Krajowa Izba Odwolawcza w wyroku z dnia 6
listopada 2015 r., sygn. akt KIO2331/15.

W wyroku z dnia 29 stycznia 2014 r. , sygn. akt KIO 69/14 Krajowa Izba Odwotawcza odnoszac sig
do wysokoéci kar umownych w umowie w sprawie zamdéwienia publicznego stwierdzila, Ze zasada
rownodci stron stosunku zobowiazaniowego podlega modyfikacji 1 specyficznemu ograniczeniu
zasady swobody uméw (art. 353" k.c.), a pewna nierdwno$é stron umowy w sprawie zamowienia
publicznego wynika wprost z przepiséw ustawy zawierajacej instrumenty prawne zastrzezone
wylacznie na korzy$¢ zamawiajacego. Zamawiajacy dziala w interesie publicznym, w celu
zaspokojenia potrzeb publicznych i ryzyko niepowodzenia zamierzonego celu prowadzi do
niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowoéci. Ryzyko zamawiajacego przewyzsza
zatem normalne ryzyko zwigzane z prowadzeniem dziatalno$ci gospodarczej, ktére wystepuje, gdy
umowe zawieraja dwaj przedsiebiorcy. Zastrzezenie kar umownych nie powoduje naruszenia zasady
uczeciwej konkurencji czy réwnego traktowania wykonawcéw, gdyz wszyscy potencjalni
wykonawcy sg w tej samej sytuacji i zaden z nich nie jest dyskryminowany.

Podsumowujac powyzsze rozwazania wskazaé nalezy, iz zasady i wymagania ustalane przez
Zamawiajacego w SIWZ sa obiektywnie uzasadnione jego potrzebami i sa jednakowe dla
wszystkich potencjalnych uczestnikéw przedmiotowego postgpowania, tym samym nie mozna
mo6wi¢ o naruszeniu przez Zamawiajacego zasady uczciwej konkurencji, réwnego traktowania
wykonawcow oraz wspoélzycia spoltecznego.

Pytanie 10

W przedmiarze — branza budowlana — w poz. 136 jest informacja dot. dostawy i montazu rolet
zaciemniajacych dach. Prosze o dotaczenie do dokumentacji projektowej rysunku z zaznaczeniem
gdzie maja si¢ znaleZ¢ rolety, jakie to maja by¢ rolety oraz jakie maja spelnia¢ parametry?

Ad. 10

Zamawiajacy wskazuje ponizej wytyczne dla dostawy rolet zaciemniajacych dach:

- efekt zaciemnienia 65% — 70 %,

- tkanina akrylowa lub poliestrowa (screen) rulowana w kasetg, kolor szary,

- prowadnice boczne wykonane z aluminium,

- sterowanie elektryczne za pomoca pilota lub manipulatora,

Zmawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie do opracowania
szczegbtow montazowych w postaci watrsztatowych rysunkéw technicznych.

Pytanie 11

W przedmiarze — branza budowlana — w poz. 119 i poz. 120 Konstrukcja stalow (dostawa+montaz)
przyjeta jednostka miary to tona natomiast w nakladach materialowych tych pozycji widnieje
materiat konstrukcja stalowa w jednostce miary — kilogram, a norma zostala przyjgta jak dla tony.
Prosze¢ o poprawienie jednostek miar lub norm w poz. 1191 1207

Ad. 11

Zamawiajacy koryguje pozycje nr 119 kosztorysu nakladczego zgodnie z informacja jak ponizej
Btednie zapisano jednostke naktadu dla konstrukeji stalowej. Jest 1,02 kg/t winno by¢ 1,02 t/t.
Zamawiajacy koryguje pozycje nr 120 kosztorysu naktadczego zgodnie z informacja jak ponizej
Btlednie zapisano jednostke naktadu dla konstrukeji stalowej. Jest 1,02 kg/t winno by¢ 1,02 t/t.

Pytanie 12

W zwiazku z odpowiedzia na temat formy przetargu nieograniczonego, ze jest to przetarg na roboty
budowlane prosze o dotaczenie do dokumentacji przetargowej projektu systemoéw szklanych i
fasadowych w my$l Art. 31. 1. lub zmiane zapisu ,,Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢
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projekt systeméw szklanych i fasadowych do akceptacji biura projektowego ( Taki zapis widnieje
na wiekszoéci dokumentacji projektowej migdzy innymi na rysunku WK-B/D nr rys. PWC-01 w pkt.
4.) na to ,ze maja by¢ to rysunki warsztatowe?

Ad. 12

Rozwigzania projektowe dotyczace systeméw szklanych i fasadowych, w stopniu uszczegétowienia
projektu wykonawczego, stanowia jego skladowa. Dyspozycja, zawarta na dokumentacji
projektowej, zobowiazujaca Wykonawce do przedstawienia projektu systeméw szklanych
i fasadowych do akceptacji biura projektowego oznacza konieczno$¢ przedstawienia przez
Wykonawce, do akceptacji biura projektowego projektu o charakterze warsztatowym obejmujacego
w szczegolnoéci specyfikacje systemowego rozwiazania z danymi technicznymi umozliwiajacymi
jego weryfikacje w zakresie zgodno$ci z projektem wykonawczym oraz wykonane na bazie
wlasnych obliczen warsztatowe rysunki okreélajace szczegély montazowe i precyzujace rozwigzania
technologiczne.

Pytanie 13

Czy Zamawiajacy ponosi ryzyko finansowe wynikajace z ewentualnych bledéw w dokumentac;ji
projektowej (dostarczonej przez Zamawiajacego), ktére to bledy moga spowodowaé wystapienie
zwloki, niezbednych prac dodatkowych oraz réznego rodzaju usterek i nieprawidtowosci?

Ad. 13

Warunki ponoszenia przez Zamawiajacego odpowiedzialnosci (ryzyka finansowego) z tytulu
ewentualnych bledéw w dokumentacji projektowej wynikaja z treéci postanowien SIWZ, w tym
zalacznika nr 9 - do SIWZ — projekt Umowy, oraz odno$nych przepisow prawa w szczeg6lnosci
przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459).

Pytanie 14

Czy Zamawiajacy deklaruje, iz odbierze i dokona zaplaty za przedmiot Zamdéwienia, wykonany
w catkowitej zgodnosci z dokumentacja projektowa, lecz niezdatny do eksploatacji w czgsci lub
catosci z powodu bledéw zawartych w dokumentacji projektowej?

Ad 14

Warunki dokonywania odbioréw i platno$ci wynagrodzenia przez Zamawiajacego za przedmiot
zaméwienia wykonany w catkowitej zgodnosci z dokumentacja projektowa, wynikaja z tresci
postanowien STWZ, w tym zalacznika nr 9 - do SIWZ — projekt Umowy, oraz odnosnych przepisow
prawa w szczegblnodci przepisOw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. Kodeks cywilny (tekst jedn.
Dz.U. 22017 r., poz. 459).

Pytanie 15

Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy,
obejmujacych zmiany projektowe oraz zlecenie prac dodatkowych i zwigkszenie wynagrodzenia
Wykonawcy?

Ad. 15

Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zmiany Umowy zawartej z Wykonaweag wylonionym
w ramach postgpowania o udzielenie zaméwienia w zakresie i na warunkach okreslonych w tresci
postanowien SIWZ, w tym zalacznika nr 9 - do SIWZ - projekt Umowy, oraz w zakresie i na
warunkach dopuszczonych przez ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. 2015 , poz. 2164 ze zm.).
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Wskazaé nalezy, iz zgodnie z § 26 ust. 3 projektu Umowy, ktory stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ,
dopuszcza sig nastgpujacy zmiany Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy;

2) zmiana terminu wykonania Umowy;

3) zmiana zasad oraz warunkow platnosci wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zmiana warunkow odbiorow robot;

5) zmiana technologii wykonywania robdt lub rozwiazan projektowych;

6) zmiana zakresu robot w stopniu niewykraczajacym poza okreSlenie przedmiotu

zaméwienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy;
7) zmiany 0s6b uczestniczacych w wykonywaniu zamoéwienia po stronie Wykonawcy;
8) zmiany podwykonawcdw lub zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcom.

Wskazaé nalezy, iz zgodnie z § 26 ust. 4 projektu Umowy, ktéry stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ
zmiana postanowieth Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT;
2) w razie wystapienia niedajacych si¢ do usunigcia wad przedmiotu zamoéwienia, ktére nie
uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem;
3) rezygnacji z czesci rob6t, jesli taka rezygnacja bedzie niezbgdna do prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy.

Z kolei zgodnie z § 26 ust. 5 projektu Umowy, ktéry stanowi zalacznik nr 9 do SIWZ , zmiana
postanowien Umowy w zakresie: zmiany technologii wykonywania robot lub rozwigzan
projektowych, zmiany zakresu robdt w stopniu niewykraczajacym poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

1) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wynikajace;j:

a. ze zmiany technologii wykonania robodt, rodzaju materialow, zaleconych przez
inspektora nadzoru budowlanego lub projektanta;

b. ze zmiany dokumentacji projektowej, w szczegblnosci w przypadku koniecznosci
zwigkszenia bezpieczenstwa wykonania robét lub usprawnienia procesu budowy (art.
23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia bledéw projektowych;

c. zpostepu technicznego lub zmiany obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych,

2) konieczno$ci wprowadzenia zmian podczas wykonywania robé6t, nie odst¢pujacych
w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowg
w ramach art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, gdy dokonane zostaly zgodnie z zapisami art.
36a ust. 6 Prawa budowlanego w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i
opis) dotyczace odstapienia, spelniajac zapisy art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego;

3) opéznien wiladciwych organéw administracji publicznej w wydaniu zezwolen 1 decyzji
warunkujacych prowadzenie i zakoriczenie robét budowlanych ponad terminy wynikajace z
wiasciwych przepisow prawa, jak réwniez w przypadku dokonywania ich zmiany;

4) wystapienia zdarzen losowych majacych charakter silty wyzszej;

5) zlecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktére wymagaja dodatkowego
czasu na wykonanie zaméwienia;

6) zmian w dokumentacji projektowej, w tym zmiany wymagajacej czasu do dostosowania sig
Wykonawcy do takiej zmiany;

7) przedtuzajacej sie procedury przetargowej majacej] wplyw na terminy umowne, opoznienia
Zamawiajacego w podpisaniu Umowy, przekazaniu placu budowy lub w zakresie dokonywania
odbiorow;

8) zawieszenia robot przez Zamawiajacego;

9) konieczno$cia uwzglednienia wydanych w toku realizacji rob6t — z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy - zaleceri wlasciwych stuzb, inspekcji, organéw administracji publicznej;

10) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych;
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i1) rezygnacji z czeSci robot, jesli taka rezygnacja bedzie niezbgdna do prawidlowej realizacji
przedmiotu Umowy;

12) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania prac uzgodnie,
pozwolen, opinii 0sob trzecich lub wlasciwych organdw.

Jednoczeénie Zamawiajacy wskazuje, ze zmiana Umowy zawartej z Wykonawca wylonionym
w ramach postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w zwiazku ze zleceniem
dotychczasowemu Wykonawcy dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zaméwieniem
podstawowym dopuszczalna jest na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 , poz. 2164 ze zm.), to jest o
ile roboty takie staty sie¢ niezbedne i zostaly speione lacznie nastgpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnos$ci sprzgtu, ustug lub
instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnoé¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,
c) wartoé¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej

pierwotnie w umowie lub umowie ramowe;.

Pytanie 16
Prosze o przedstawienie sposobu i procedury wprowadzania zmian projektowych?

Ad. 16

Zasady wprowadzania zmian projektowych okreslaja przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Odnosnie zmian projektowych proponowanych przez Wykonawcg zgodnie z art. 23 pkt
1 tej ustawy kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora o zmiang¢ w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Wprowadzenie zmiany musi byé poprzedzone
uzgodnieniem z projektantem na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b w/w ustawy. W zakresie
istotnodci proponowanych zmian projektant bedzie dokonywal kwalifikacji zamierzonego
odstgpienia, opierajac sie na uregulowaniach w/w ustawy ijezeli stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany kwalifikuja si¢ jako nieistotne odstgpienie, oznacza¢ bedzie to brak wymogu uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Natomiast istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego Iub innych warunkéw pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe. Na dokonanie zmian wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Kazda zmiana wzgledem projektu budowlanego, sklasyfikowana jako nieistotna,
bedzie zaznaczona w projekcie powykonawczym i opatrzona podpisem projektanta i stwierdzeniem,
Ze jest to nieistotne odstgpstwo wzglgdem projektu budowlanego i pozwolenia na budowe. Kwestia
koniecznych zmian umowy zwigzanych ze zmiang rozwigzan projektowych wyjasniona zostala w
ramach odpowiedzi na pytanie nr 15.

Pytanie 17

Prosze o informacje w jaki sposdb ma zostac zabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja, poniewaz w
dokumentacji projektowej podane jest zabezp. poprzez malowanie proszkowe i farba antykorozyjna,
natomiast w przedmiarze zostalo przyjgte zabezpieczenie antykorozyjne konstrukeji za pomoca
ocynkowania. Z uwagi na wielko$¢ i przyjety w projekcie sposob taczenia elementéw konstrukeji nie
jest mozliwe zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie. Prosze o odpowiedz, kidra
Wykonawca ma wybraé forme zabezpieczenia antykorozyjnego?



AKADEMIA

Fundusze i Unia Europejska
Europejskie W PIERAYCH Europejskl Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko W GDARSKU Rozwoju Regionalnego

Ad. 17

Wg opisu z Projektu - Klasa konstrukcji 2. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie
wielowarstwowe (podklad, farba antykorozyjna, farba nawierzchniowa) lub ocynkowanie
z malowaniem nawierzchniowym.

Pytanie 18

Czy Zamawiajacy przygotowujac postgpowanie i dokonujac oszacowania kosztow
wykonania Zaméwienia, zawarl w szacowanej warto$ci Zaméwienia narzut w wysokosci
nie mniejszej niz 50% na rzecz zabezpieczenia si¢ przez Wykonawce przed ryzykiem
wynikajacym z bledéw zawartych w dokumentacji projektowe;j?

Ad. 18

Zamawiajacy informuje, ze warto$¢ zaméwienia na potrzeby niniejszego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, ustalona zostala zgodnie z wlasciwymi przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2015 , poz. 2164 ze zm.) i jej
aktami wykonawczymi.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 powolanej ustawy: ,,Podstawa ustalenia wartosci zamoéwienia jest catkowite
szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towaréw i ushug, ustalone przez
zamawiajacego z nalezyta starannoscia.”

W myél art. 33 ust. 1 pkt 1 powotanej ustawy wskazuje, ze wartos¢ zamoéwienia na roboty
budowlane ustala si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporzadzanego na etapie opracowania
dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym, jezeli przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

Natomiast w mysl ust. 2 art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. 2015 , poz. 2164 ze zm.): ,Przy obliczaniu wartoSci zaméwienia na roboty
budowlane uwzglednia si¢ takze wartoé¢ dostaw i uslug oddanych przez zamawiajacego do
dyspozycji wykonawcy, o ile sa one niezbgdne do wykonania tych robot budowlanych.”

Metody i podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okres§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. 2004, nr 130,
poz.1389).

W wyzej powotanym Rozporzadzeniu przy sporzadzeniu kosztorysu inwestorskiego nie uwzglgdnia
sie jednostki okreslonej przez pytajacego, jako: ,,narzut w wysokoéci nie mniejszej niz 50% na rzecz
zabezpieczenia si¢ przez Wykonawce przed ryzykiem wynikajacym z bledéw zawartych w
dokumentacji projektowe;j”.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tekst
jedn. Dz.U. 2015 , poz. 2164 ze zm.) ustalenia wartosci zamdwienia dokonuje si¢ nie wezesniej niz 3
miesiace przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli przedmiotem
zaméwienia sg dostawy lub ushugi, oraz nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed dniem wszczecia
postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli przedmiotem zamdéwienia sa roboty budowlane.
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Pytanie 19 :
Prosze o podanie grubosci szyb w przyjgtym pakiecie szybowym na konstrukeji dachu?

Ad. 19

Grubo$¢ szyb uzalezniona bedzie od wybranego przez Wykonawce pakietu szklanego
z uwarunkowaniem w postaci koniecznoéci uzyskania wskaznika przepuszczalnosci cieplnej oraz
zachowania pozostatych parametréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Pytanie 20
Czy dopuszczalna jest zmiana systemu mocowania dachu szklanego z rotul na standardowy system
aluminiowej fasady stupowo-ryglowe;j?

Ad. 20

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, w tym zalacznika nr 10 do SIWZ -
Dokumentacja projektowa. Zamawiajacy jednoczesnie informuje o dopuszczalnosci zastosowania
rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, po zaistnieniu wymaganych
przepisami i umowa przestanek dla ich wprowadzenia i po uzyskaniu zgody Projektanta w mys$lI art.
20 ust. 1 pkt 4 lit. b Prawa Budowlanego przede wszystkim pod warunkiem, ze wprowadzenie
rozwigzan zamiennych laczy sig z zaistnieniem obiektywnej sytuacji, niezaleznej od Wykonawcy,
zwigzanej z koniecznoécia wprowadzenia zmian warunkujacych realizacje budowy zgodnie ze
sztuka budowlang oraz je$li zmiana ta nie spowoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia
okreslonego w dokumentacji projektowe] ani wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 21

Czy dopuszczalna jest zmiana ksztaltu formatek szklanych z tréjkatow na rownolegloboki o
wielkosci 2 pierwotnych tréjkatow? Ze wzgledu na konstrukejg stalowa, ktora jest po nizej dalej byty
by widoczne tréjkaty ale w przypadku zastosowania systemu stupowo-ryglowego zapewnilo by to
pelna szczelno$é.

Ad. 21

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ, w tym zalacznika nr 10 do SIWZ -
Dokumentacja projektowa. Zamawiajacy jednoczesnie informuje o dopuszczalnosci zastosowania
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, po zaistnieniu wymaganych
przepisami i umowa przestanek dla ich wprowadzenia i po uzyskaniu zgody Projektanta w mysl art.
20 ust. 1 pkt 4 lit. b Prawa Budowlanego przede wszystkim pod warunkiem, Zze wprowadzenie
rozwiazan zamiennych laczy sie z zaistnieniem obiektywnej sytuacji, niezaleznej od Wykonawcy,
zwiazanej z koniecznodcia wprowadzenia zmian warunkujacych realizacje budowy zgodnie ze
sztukag budowlang oraz jes$li zmiana ta nie spowoduje rozszerzenmia przedmiotu zamodwienia
okreslonego w dokumentacji projektowej ani wynagrodzenia Wykonawcy.

Pytanie 22

Jakie sa maksymalne ugiecia (odksztalcenia) konstrukcji stalowej dachu spowodowane obcigzeniami
wiatru, $niegu, wlasnym ciezarem (stali + szkia)? Prosz¢ o przedstawienie rysunku
przedstawiajacego naprezenia konstrukeji.

Ad. 22

Zamawiajacy informuje, Ze uzyskane w ramach obliczen przemieszczenia w wezlach nie
przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych wartosci. Szczegbtowe wyliczenia, w tym wykres
naprezen wewnetrznych i wykres przemieszcezen nie stanowia elementu dokumentacji projektowej
opisujacej przedmiot zaméwienia i jako takie nie zostang udostgpnione w ramach udzielenia
odpowiedzi na pytanie.
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Pytanie 23
Prosze takze o informacje jaka formg przetargu nieograniczonego ma ww. zamowienie:
'wykonanie prac budowlanych' czy 'zaprojektuj i wybuduj'?

Ad. 23
Forma przetargu jest wykonanie prac budowlanych.
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